

Pályázat neve: Művelődési Ház épületének felújítása

Projektazonosító: JETA-97-2018

Tevékenység: Melegítőkonyha kialakítása, nyílászárócsere épület klimatizálása.

Támogatás összege: 22.473.501 Ft

Támogatás aránya: 90%

Megvalósítás vége: 2020

Vállalkozási szerződés kivitelezési tevékenységre

amely létrejött egyrészről: **Dusnok Község Önkormányzata** (6353 Dusnok, István király u. 9., adószám: 15724519-2-03, képviseli Palotai Péter polgármester), mint Megrendelő,

másrészről: **Rittgasser és Müller** (6500 Baja, Szegedi út 131., adószáma:10405949-2-03,), mint Vállalkozó között az alábbiak szerint:

1. Szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja jelen szerződés alapján a **JETA-97-2018 kódszámú, a Dusnoki József Attila Művelődési ház** nyílászáró cseréjének kivitelezési munkáinak elvégzését a jelen szerződés mellékletét képező, kivitelező által adott 2019. szeptember 09.-i keltű árajánlat alapján.

2. Vállalási összeg (egyösszegű ajánlati ár)

Dusnoki József Attila Művelődési ház –	
Külső nyílászárócseréjének kivitelezési munkái nettó:	3.214.300,-Ft
Nettó összesen:	
27 % ÁFA:	867.861,-Ft
Összesen:	4.082.161,-Ft

azaz négymillió-nyolcvankettőezer-százhatvanegy Forint.

Az átalányáras vállalási összeg magában foglalja az ajánlattételi dokumentáció és a nyertes ajánlat szerinti megvalósítás valamennyi költségét.

A Vállalkozó a vállalkozói díjon felül a terv szerinti megvalósításhoz többletköltséget nem érvényesíthet (infláció, többletmunka).

A Megrendelő jogosult pótmunkák megrendelésére. Megrendelő pótmunka alatt a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatételt érti. A Megrendelő kizárólag az általa előzetesen írásban megrendelt pótmunkákat téríti meg.

3. Teljesítési határidők:

3.1. Kivitelezés kezdésének időpontja: 2019.10.17. mely időpontra Megrendelő a munkaterületet átadja Vállalkozó részére.

3.2 Teljesítési határidők:

Végső teljesítési határidő: 2019. december 15.

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei:

4.1. A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy a kivitelezési munkákat folyamatosan ellenőrzi. A munkavégzésnek, a terveknek, a költségvetésnek és a nyertes ajánlatnak megfelelően kell történnie.

- 4.2. Megrendelő csak az érvényes Nemzeti Szabványok előírásainak megfelelő teljesítést fogad el.
- 4.3. Megrendelő a Vállalkozó által a készre jelentett teljesítést átadás-átvételi eljárás során veszi át, melynek során jegyzőkönyvben rögzítendő a fontosabb megállapítások, az esetleges minőségi és mennyiségi kifogások, az érvényesíteni kívánt szavatossági igények.
- 4.4. A megrendelő elmaradt munkának minősíti azt, ha kivitelező a szerződésben meghatározott műszaki tartalmat nem valósítja meg, hanem azt másfajta, nem az elfogadott ajánlatának megfelelő, hanem lényegesen értéktelenebb megoldással a megrendelő tudta és beleegyezése nélkül helyettesíti.
- 4.5. A beruházás nem építési engedély köteles, ezáltal E-napló vezetésére nem kötelezett.

5. Vállalkozó jogai és kötelezettségei:

A Vállalkozó kötelezi magát a szerződéses feladat teljesítésére, az ajánlatában és a szerződésben foglaltak alapján, továbbá kötelezettséget vállal minden egyes határidő betartására, valamint a szállítás és a kivitelezés maradéktalan teljesítésére, magas szintű minőségi és esztétikai követelményeknek megfelelően.

5.1. A Vállalkozó köteles a munkaterületen a kivitelezési munkákat a munkaterület átadást követően megkezdeni.

A munkákat a Művelődési ház programjai biztosítása mellett kell végezni, úgy hogy az a szükséges mértéknél nagyobb fennakadást ne eredményezzen.

5.2. Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások betartásáról. A munkavédelmi eszközöket és berendezéseket a Vállalkozó köteles biztosítani a munkavállalói részére, ezáltal a biztonságos kivitelezési feltételek adottak. A Vállalkozó feladata a munkavállalói részére az előzetes, illetve az időszakos munkavédelmi oktatások megtartása és a munkavédelmi oktatási naplóba való bejegyzése, az oktatáson résztvevőkkel való aláíratatása. A Vállalkozó a munkavállalói részére köteles a munkavégzéshez szükséges minősített egyéni védőeszközöket biztosítani, azok viselését a munkavégzés teljes időtartama alatt megkövetelni. Az építési tevékenység során keletkező hulladék- engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítása a Vállalkozó feladatát képezi.

5.3. A munkavégzés során köteles betartani a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM rendelet szerinti, építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményeket rögzítő rendeletben előírtakat.

5.4. Vállalkozó a kivitelezési munkákra 2 év teljes körű jótállást vállal.

5.5. A Vállalkozó vállalja, hogy a munkákat az érvényes Nemzeti Szabvány utasításainak megfelelő minőségben végzi el, úgy, hogy az osztályos előírást tartalmazó szabványok esetében a legmagasabb előírt követelményeknek felel meg, a minőségi osztályt nem tartalmazó szabványoknál pedig a szabvány követelményeit kielégíti. A felhasznált anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek.

- 5.6. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésében.
- 5.7. Ha a Megrendelő szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. a Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy a hatósági rendelkezés megsértésére, vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne.
- 5.8. A Vállalkozó jogosult a - nyertes ajánlata szerint - alvállalkozókat alkalmazni.
- 5.9. A vállalkozó a teljesítés időpontjáról 3 nappal korábban készre jelentő levél formában értesíti a Megrendelőt, és a készre jelentés alapján a műszaki átadás - átvételi eljárás összehívásáról gondoskodik.

6. Kapcsolattartás:

A munkák ellenőrzésére, a szállított termékek átvételére a teljesítésigazolási jegyzőkönyv aláírására a megrendelő által erre meghatározott személy jogosult (a továbbiakban: Átvevő). A teljesítés helye a Megrendelő székhelye.

6.1 Megrendelő, képviselői:

Neve: Dusnok Község Önkormányzata
Képviselője: Palotai Péter polgármester
Megrendelő helyszíni képviselője: Bolvári Dávid
Címe: 6353 Dusnok, István király u. 9.
Telefon: 78/501 705

6.2. Vállalkozó, képviselői:

Neve: Rittgasser és Müller Kft.
Címe: 6500 Baja, Szegedi út. 131.
Képviselője: Mojzes János
Telefon: 0670/3688798

7. Pénzügyi feltételek:

- 7.1. A munkák pénzügyi fedezetét a **JETA-97-2018** kódszámú „**Dusnoki József Attila művelődési ház felújítása**” című pályázati támogatással igénybe vehető támogatási összeg, valamint Dusnok Község Önkormányzatának költségvetése biztosítja.
- 7.2. Ajánlatkérő az alábbiak szerint finanszírozza a munkákat, Vállalkozó számláit az alábbi ütemezésben nyújthatja be:

1 db előlegszámla (20%), amely a végszámlából kerül levonásra.
1 db rész-számla 50% teljesítésnél
1 db vég-számla 100% teljesítésnél

- 7.3. A kifizetés műszaki átadás-átvételi eljárás után, végteljesítés igazolási jegyzőkönyv alapján történik a teljesítéstől számított 15 napon belül.
- 7.4. Megrendelő legkésőbb a vállalkozó írásbeli készre jelentésének kézhezvételét követő 5 napon belül nyilatkozik a teljesítés elismeréséről vagy annak megtagadásáról;
- 7.5. Többletmunka, illetve egyéb költségtérítés vagy díjigény semmilyen formában nem számolható el;
- 7.6. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére csak akkor kerülhet sor, ha a beruházás elkészült, és a szükséges dokumentumok (megvalósulási terv, felhasznált és beépített anyagok jegyzőkönyvei, szállítólevelek, műbizonylatok) hiánytalanul rendelkezésre állnak.
- 7.7. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk 301. §. (1) bek. szerinti kamat felszámítására jogosult.
- 7.8. A Vállalkozó hibájából eredő késedelmes teljesítés esetén napi bruttó 10.000 Ft késedelmi kötbért, maximum a vállalási összeg 15%-át tartozik fizetni Vállalkozó Megrendelőnek.

8. Műszaki átadás-átvétel, az eredményes műszaki átadás feltételei:

A műszaki átadást megelőzően Vállalkozó Megrendelő rendelkezésére bocsátja a megvalósulási és minősítési dokumentációt (átadási dokumentációt) 1 példányban, melynek tartalmaznia kell:

- 8.1. A kivitelezésnek megfelelő műbizonylatokat, beépített anyagok megfelelőség igazolásait összegyűjtve biztosítani kell.
- 8.2. A Megrendelő köteles az elvégzett munkát a Vállalkozó értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni. A vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat hibajegyzékben rögzíteni. Amennyiben a kijavításához szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, Megbízó az átadás-átvételt megtagadhatja. Ez esetben Vállalkozó köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni.
- 8.3. Tekintettel a 8.2. pontban foglaltakra, a Vállalkozó javítási kötelezettsége teljesítéséhez köteles póthatáridőt megjelölni, és ezen időtartamon belül köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve megszüntetni.
A Vállalkozó késedelem nélkül értesíti Megrendelőt, amikor a hiányosságok vagy a hibák kijavításra kerültek.
Ha a Vállalkozó a javítást írásbeli felszólítás ellenére nem végzi el, a Megrendelő azt a Vállalkozó költségére elvégeztetheti.
- 8.4. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket a teljesítés előtt átvesz (előzetes átadás), ezek tekintetében a kárveszély az átvétel időpontjától a Megrendelőre száll át.
- 8.5. Határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át.


- 8.6. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.
- 8.7. Az átadás-átvételi eljárástól számított 1 éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni (szavatossági bejárás). Az utó felülvizsgálat részhatáridők esetében az átvett részmunkák Megrendelő általi átvételének időpontjától számítandó. A Megrendelő készíti elő az utó-felülvizsgálati eljárást és hívja meg arra az érintetteket.

9. Irányadó jog, jogviták:


- 9.1. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni.
Ha a Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejártá előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet.
- 9.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
- 9.3. A felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni.
Az egyeztetés eredménytelensége esetén fordulnak a bírósághoz. Jogvita esetére a megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki szerződő felek.

Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Dusnok, 2019-09-11.


Megrendelő




Vállalkozó


Építőipari Kft.
6500 Békés, Széchenyi út 131. hrsz. 2842
Telef: 79/323-818, 79/322-814
Fax: 79/323-818
Bank: 10402513-26110852

Mellékletek, a szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek:

1. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata

Dus/153-4/2020

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről a **Dusnok Község Önkormányzata** (cím: 6353 Dusnok, István Király u. 9., adószám: 15724519-2-03. képviseli: Mindszenti István), mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő**,

másrészről a **Vinto Kft** (6722 Szeged, Jósika u. 29., Adószám: 10748451-2-43) mint szállító – a továbbiakban: **Szállító**, együttesen: **felek** – között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

1.1. JETA-97-2018 kódszámú pályázat által támogatott Dusnoki József Attila Művelődési ház (6353 Dusnok, Köztársaság u. 2.) melegítőkonyha eszközeinek beszerzésére.

- a) a 2019.09.20.-án kelt, ajánlatban szereplő konyhai eszközök (az „**Áru**”) tulajdonjogának **Megrendelőre** történő átruházása (az ajánlat a szerződés 1. sz. mellékletét képezi);
- b) az Árunak a teljesítési helyre történő leszállítása,
- c) az Áru működtetéséhez kapcsolódóan a kezelőszemélyzet részére az Áru üzembe helyezése során megtartandó helyszíni oktatás.

1.2. A fenn említett ajánlatban szereplő tételektől való mennyiségi és minőségi eltérés csak a **Megrendelő** előzetes írásbeli jóváhagyásával történhet.

2. Vételár

2.1. Az 1.1 bekezdés pontjaiban foglalt áruk ellenértéke összesen nettó 1.557.000 Ft + 27% ÁFA = bruttó 1.977.390 Ft, azaz egymillió-kilencszázhetvenhétezer-háromszázkilencven (a „**Vételár**”).

2.2. **Megrendelő** kötelezettséget vállal arra, hogy a Vételárat az Áru üzembe helyezéséről felvett jegyzőkönyv aláírását követően kibocsátott számla ellenében, 15 napon belül átutalja.

2.3. **Szállító** az Áru vonatkozásában a tulajdonjogát a Vételár maradéktalan kiegyenlítéséig fenntartja.

2.4. **Megrendelő** fizetési késedelme esetén a **Szállító** jogában áll a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése alapján számított késedelmi kamatot felszámítani.

3. Szállítási feltételek és határidők

3.1. **Szállító** az Árut az előre egyeztetett időpontban, de legkésőbb **2020.03.31.-ig** teljesítési helyre szállítja le **Megrendelő** részére (a „**Teljesítési Hely**”), ahol **Megrendelő** vagy **Megbízottja** **Szállító** képviselőjének közreműködésével átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján tételesen átveszi.

3.2. Az Áru üzembe helyezésének határideje: 2019. 03.31

3.3. **Szállító** az Árut a szállítás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le.

3.4. **Szállító** az Áruhoz mellékeli a megfelelő szállítási okmányokat, és használati utasításokat.

4. Az Áru átvétele és tárolása

- 4.1. Az Árut a Teljesítés Helyén **Megrendelő vagy Megbízottja Szállító** képviselőjének közreműködésével egy átvételi jegyzőkönyv aláírásával veszi át a fuvarozótól oly módon, hogy az átvételkor a fuvarozóval szembeni esetleges kárigényeket jegyzőkönyvben rögzítik.
- 4.2. Az Áru fuvarszekőzből történő lerakása és üzemeltetési helyükön történő elhelyezése saját költségére és veszélyére **Szállító** kötelezettsége, azzal, hogy a **Szállító** nem tartozik felelősséggel és nem köteles megtéríteni azon költségeket és károkat, melyek az Áru üzembe helyezése előtt a **Megrendelőnek / Teljesítési helynek** felróható okból keletkeznek.
- 4.3. A ládabontást az üzemeltetési helyen **Szállító** szakemberei végzik. A ládabontás során tapasztalt sérülésekről vagy hiányokról **Szállító** jegyzőkönyvet vesz fel. A megállapított hiányokat és sérüléseket **Szállító Megrendelővel** egyeztetett határidőn belül utánszállítással, vagy cserével saját költségére tartozik pótolni, illetve elvégezni.

5. Kapcsolattartás

A szerződő **felek** közötti kapcsolattartás írásban történik. A szerződő **felek** közötti kapcsolattartás során fel kell tüntetni a szerződés megnevezését, az azonosító számát, és azt postán, faxon, e-mailen kell elküldeni, vagy személyesen kézbesíteni az alábbi címekre:

A **Megrendelő** részére:

név: Bolvári Dávid
cím: : 6353 Dusnok, István Király u. 9.,
telefon: +36 78/501-705
e-mail: bolvari.david@dusnok.hu

A **Szállító** részére:

név: Vinto Kft
cím: 6722 Szeged, Jósika u. 29.
telefon: +3670 329 16 88
e-mail: szeged@vinto.hu

6. Vegyes rendelkezések

- 6.1. **Felek** megállapodnak abban, hogy a szerződés keretében átvett dokumentációkat csak a jelen szerződés alapján, a vállalt feladat teljesítése érdekében használják fel.
- 6.2. **Felek** megállapodnak, hogy a szerződésben meghatározottakon kívül, egyik fél sem kezdeményez – a másik fél írásbeli tájékoztatása nélkül – olyan folyamatot, vagy tevékenységet, amelyik a másik félnek a szerződésben nem szabályozott költséget, vagy többletköltséget okozhat.
- 6.3. Szerződő **felek** mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem-, vagy részleges nem-teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha az a szerződés hatályának beálltát követően felmerülő ellenállhatatlan erő (vis maior) következménye. A vis maior helyzet bekövetkezéséről, illetve megszűnéséről szerződő **felek** egymást haladéktalanul értesítik, és a megszűnést követően mindent megtesznek a szerződésszerű teljesítés érdekében.
- 6.4. A szerződő **felek** kötelesek a jelen szerződés alapján egymásról tudomásukra jutott valamennyi üzleti titkot és egyéb, a szerződő **felekre**, illetve a tevékenységükre vonatkozó minden bizalmas információt megőrizni és szigorúan bizalmasan kezelni, azokat harmadik személynek át nem adhatják, fel nem használhatják vagy egyéb módon nyilvánosságra nem hozhatják a másik szerződő fél előzetes írásbeli engedélye nélkül. A szerződő **felek** kötelesek biztosítani, hogy ezen titoktartási kötelezettséget munkavállalóik, megbízottjaik és egyéb szerződéses partnereik is betartsák. A jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettség a jelen szerződés megszűnését követően is időbeli korlát nélkül hatályban marad.

- 6.5. A jelen szerződés csak a szerződő **felek** közös megegyezésével, a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett módon és feltételek fennállása esetén módosítható. A szerződés módosításának írásbeli formában kell történnie.
- 6.6. A jelen szerződésből eredő jogvitákat szerződő **felek** megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, szerződő **felek** jogvitájának elbírálására hatáskörtől függően a Budaörsi Járásbíróság, vagy a Budapest Környéki Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.
- 6.7. A jelen szerződésre a magyar jog alkalmazandó. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a **Szállító** által benyújtott ajánlatban foglaltak, valamint a *Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény* rendelkezései az irányadók.
- 6.8. Készült magyar nyelven 3 eredeti példányban, 2 eredeti példány **Megrendelő**t és 1 eredeti példány **Szállító**t illeti.

Jelen szerződést **felek** elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal látták el.

Dusnok, 2020.január 29.


.....
Megrendelő



.....
Szállító

„VINTO” Kft. (1)
Szegedi Képviselet
Szeged, Jósika u. 20.
Telefon: 06/322-7143
OKHB HL 10403900-39012472
Adószám: 10748451-2-43
HLL10748451

Melléklet:

1. Vinto Kft árajánlata

Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről, mint

Megrendelő: **Dusnok Község Önkormányzata**
Megrendelő címe: **6353 Dusnok István király u. 9.**
Megrendelő adószáma: **15724519-2-03**
Képviseli: **Palotai Péter**
(a továbbiakban Megrendelő)
másrészről, mint

Vállalkozó: **Vaskút-Fenster Kft.**
Vállalkozó címe: **6521 Vaskút Bartók Béla utca 17/A.**
Vállalkozó adószáma: **13533823-2-03**
Képviseli: **Zórity Mátyás**

(a továbbiakban Vállalkozó) között, az alábbi helyen, időben és feltételek mellett:

1./ A szerződés tárgya:

1.1/ A szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet szerint

/„JETA-97-2018 Dusnoki József Attila Művelődési Ház felújítása” pályázat azonosító alatt szereplő térelválasztó harmonika ajtó gyártási és beépítési munkálatai/

2./ A teljesítés feltételei:

2.1./ Teljesítési határidők:

2019. október 31.

Vállalkozó jogosult a jelen szerződésben kikötött teljesítési határidő előtt is teljesíteni, ez esetben a Megrendelő köteles az elkészült nyílászárók átvételére.

2.2./ A szerződés szerinti munka műszaki tartalmát az 1.számú melléklet tartalmazza.

2.3./ A Vállalkozó I. osztályú minőséget teljesít.

2.4./ A szerződésben vállaltaktól mennyiségben, minőségben eltérni csak a felek közös megállapodása alapján, írott módon rögzített feltételek szerint lehet.

2.5./ Többletmunkának minősül a szerződés keretének túllépése, pótmunka a szerződésben, vagy a mellékletében nem szereplő munkavégzés. Többlet és pótmunka a teljesítési határidőt módosíthatja, azok elszámolása az elrendeléskor, felmerüléskor meghatározott árképzésen történik.

3./ A szerződő felek jogai és kötelezettségei:

3.1./ Megrendelő a szerződés aláírásával igazolja, hogy pénzügyi fedezete a számlázási ütemezés szerint rendelkezésére áll és a beruházás megvalósításának nincs akadálya.

PT. m

3.2./ Megrendelő a megvalósításhoz szükséges információkat a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. A munkaterület biztosítás, szükség esetén az engedélyek beszerzése a Megrendelő feladatát képezik, azokat a munkaterület átadási eljárás keretében a Vállalkozónak átadja, amennyiben a munkaterület átadáson erre vonatkozó nyilatkozat nem kerül rögzítésre, a következmények a Megrendelőt terhelik.

3.3./ A szabályos munkaterület átadás ellenére a kivitelezés alatt feltárt és az eredeti megvalósítást veszélyeztető, vagy módosító körülmények miatti többlet költségek viseléséről a felek külön megállapodásban rendelkeznek.

3.4./ Vállalkozó a munkaterületet nem kizárólagosan használja.

3.5./ Megrendelő a megvalósulás sikere érdekében a Vállalkozó munkavégzését az elvárható módon elősegíti.

4./ Vállalkozási összeg, pénzügyi teljesítés:

4.1./ A szerződésben meghatározott teljesítés vállalkozói díja:

Nettó 2 055 000 Ft + 27 % ÁFA= bruttó 2 609 850 Ft

azaz **Kettőmillió-hatszázkilencezer-nyolcszázötven** forint.

4.2./ A vállalkozási díj az 1.sz. mellékletben meghatározott teljesítésre vonatkozik.

4.3./ Vállalkozó a számlázását 1 db részszámlával és 1 db vég számlával rendezi. A Megrendelő átutalással fizeti a Vállalkozó Fókusz Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámlájára (51000149-10004201) 5 napos fizetési határidővel.

5./ Szerződésszegés esetén alkalmazott eljárás:

5.1./ A Vállalkozót késedelmes teljesítés és szerződési kötelezettség nem teljesítése esetén kötbérfelelősség terheli. A kötbér összege: nettó 10.000,-Ft/nap, de maximum a nettó vállalkozási összeg 5 %-a.

5.2./ Nem jelentkezik a Vállalkozó kötbérfelelőssége, ha az előidéző ok a szerződő felek által közösen elismert nagyfokú időjárási rendellenesség, vagy harmadik személy magatartása miatt következett be és annak megelőzésére a Vállalkozó a tőle elvárható intézkedéseket megtette.

Nem jelentkezik a Vállalkozó kötbér kötelezettsége, ha az előidéző ok a Megrendelő mulasztására, késedelmére vezethető vissza.

6./ Jótállás:

6.1./ Vállalkozót a beépítésre és a beépített nyílászárókra vonatkozóan az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet szabályai szerinti jótállási kötelezettség terheli, melynek időtartama 5 év.

Handwritten signature and initials.

7./ Vegyes rendelkezések:

7.1./ A felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás ügyeket elsősorban egymás közti tárgyalások útján rendezik, amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a hatáskörrel rendelkező Bajai Járásbíróság döntését fogadják el.

7.2./ A szerződés mellékletei:

1.sz. melléklet – A vállalkozó árajánlata

7.3/ Jelen szerződés 5 oldalt tartalmaz, készült 4 (azaz négy) egymással teljesen megegyező eredeti, magyar nyelvű példányban, melyből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti.

7.4/ Ezen szerződést szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Vaskút, 2019.09.17.



Palotai Péter
Megrendelő

VASKÚT-FENSTER
TERMELŐ KER. ÉS SZOLG. KFT.
6521 Vaskút, Bartók E. út 17/A
Adószám: 13533823-2-03



Zórity Mátyás
Vállalkozó

1. számú melléklet

Címzett:Dusnok Község
Önkormányzata Dusnok
István király u. 9.

Feladó: Vaskút-Fenster Kft.



Tel:30/512-8143
e-mail:bolvari. david.dusnok.hu
Oldalak száma:2
Tárgy: **árajánlat**

Tel: 20/569-2313
Fax: 79/473-086
e-mail: info@vaskutfenster.hu
Ügyintéző: Gaál István
Dátum: 2019. szeptember 16.
Hivatkozás: **JETA-97-2018**
Iktatószám: 046G

Tisztelt Bolvári Dávid! !

A „JETA-97-2018 Dusnoki József Attila Művelődési Ház felújítása” pályázat azonosító alatt szereplő
télrelválasztó harmonika ajtó gyártási és beépítési munkálataira árajánlatunk a következő:

Beltéri üvegfal:

Alapanyag: hosszitoldott, rétegragasztott borovi fenyő; marható MDF lemez dísz rátéttel
Tok: pallótok
Gumitömítés nélkül
Felületkezelés: Ral 1013 színben
Vasalat:NICO harmonika

			Megnevezés	Menny.	Nettó egységár (Ft/db)	Nettó összesen (Ft)
1.	801	300	télrelválasztó fal 60 cm-es szárnyakkal; harmonika nyitással; fő szárny külön nyílik	1	1 935 000	1 935 000
			szállítás, beépítés	1	120 000	120 000
			Nettó összesen (Ft)			2 055 000
			Áfa (27%)			554 850
			Bruttó összesen (Ft)			2 609 850

Árajánlatunk nettó árakat tartalmaz és a megjelölt műszaki tartalommal 60 napig érvényes. A műszaki tartalom megváltozása – például méretek, osztások, működtetés módja – az árak megváltozását vonhatja maga után.

A beépítés ára tartalmazza a beépítéshez szükséges segédanyagok - PUR-hab, csavarok, takaródugók - árát, a finom beállítást, a takaróléceezést, és a szállítási díjat de nem tartalmazza az utólagos köműves javítást/gipszkartonozást, festést.

Fizetési feltételek:
Megegyezés szerint

1
RT

Egyéb kikötések:

A szerkezetek teljes kifizetésükig -beleértve a felárakat, adókat, illetékeket, kamatokat- a Vaskút-Fenster Kft. kizárólagos tulajdonában maradnak. Ezért nem zálogosíthatók el, nem adhatók el és biztosítékul sem használhatók fel. Amennyiben Megrendelő késik a fizetéssel, úgy azon összeg értékében Vállalkozó a tulajdonát képező szerkezeteket birtokba veheti, az építkezés helyszínéről elszállíthatja, melynek költségeit a Megrendelő viseli.

A megrendelés csak az árajánlat aláírásával érvényes.

A megrendelést írásban kérjük, a **megrendelőn kérem feltüntetni az árajánlat hivatkozási számát!**

Remélem árajánlatunk elnyerte tetszését és hamarosan megrendelőink között köszönhetjük!

Vaskút, 2019. szeptember 16.

Tisztelettel:

Gaál István

TT. 3



DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 6353 Dusnok, István király u. 9.
💻 dusnokph@dusnok.hu

☎ : 78/501-706
Fax: 78/501-705

Szám:

Tárgy: Dusnoki Művelődési ház
térrelválasztó ajtó megrendelő lap

Vaskút-Fenster Kft
Vaskút
Bartók Béla u. 17/A
6521

A JETA-97-2018 kódszámú pályázat által támogatott Dusnoki József Attila Művelődési ház (6353 Dusnok, Köztársaság u. 2.) térrelválasztó harmonika ajtó gyártási és beszerelési munkáit az ön által 2019.09.16. keltű árajánlata alapján megrendelem.

Igényelt teljesítési határidő: 2019. október 31.

Kelt: Dusnok, 2019. szeptember 19.

Palotai Péter
Palotai Péter
polgármester

Bolvári Dávid - Dusnok Község Önkormányzata

Feladó: Bolvári Dávid - Dusnok Község Önkormányzata [bolvari.david@dusnok.hu]
Küldve: 2019. szeptember 19. 14:52
Címzett: 'info@vaskutfenster.hu'
Tárgy: Művelődési ház térelválasztó ajtó megrendelőlap
Mellékletek: Megrendelő lap - Művelődési ház térelválasztó ajtó - Vaskút Fenster Kft.pdf

Tisztelt Gál István!

Mellékletben csatoltam a JETA-97-2018 kódszámú Dusnoki József Attila Művelődési ház belső térelválasztó harmonika ajtó elkészítésére adott ajánlata alapján a megrendelő lapunkat.

Bolvári Dávid

Dusnok Község Önkormányzata
06/30/5128143

Dus/331-75/2019

Vállalkozási szerződés kivitelezési tevékenységre

amely létrejött egyrészről: **Dusnok Község Önkormányzata** (6353 Dusnok, István király u. 9., adószám: 15724519-2-03, képviseli Mindszenti István polgármester), mint Megrendelő,

másrészről: **Venger Bt.** (6353 Dusnok, Petőfi u. 17., adószáma: 22561833-2-03.), mint Vállalkozó között az alábbiak szerint:

1. Szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja jelen szerződés alapján a **JETA-97-2018 kódszámú, a Dusnoki József Attila Művelődési ház** melegítőkonyha kialakításának kivitelezési munkáinak elvégzését a jelen szerződés mellékletét képező, kivitelező által az ártárgyalás után adott 2019. november 25.-i keltű árajánlat alapján.

2. Vállalási összeg (egyösszegű ajánlati ár)

Dusnoki József Attila Művelődési ház –	
Melegítőkonyha kialakításának kivitelezési munkái nettó:	5.497.000,-Ft
Nettó összesen:	
27 % ÁFA:	1.034.190,-Ft
Összesen:	6.981.190,-Ft

azaz hatmillió-kilencszáznolcvanegyezer-százkilencven Forint.

Az átalányáras vállalási összeg magában foglalja az ajánlattételi dokumentáció és a nyertes ajánlat szerinti megvalósítás valamennyi költségét.

A Vállalkozó a vállalkozói díjon felül a terv szerinti megvalósításhoz többletköltséget nem érvényesíthet (infláció, többletmunka).

A Megrendelő jogosult pótmunkák megrendelésére. Megrendelő pótmunka alatt a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatételt érti. A Megrendelő kizárólag az általa előzetesen írásban megrendelt pótmunkákat téríti meg.

3. Teljesítési határidők:

3.1. Kivitelezés kezdésének időpontja: 2019.12.09. mely időpontra Megrendelő a munkaterületet átadja Vállalkozó részére.

3.2. Teljesítési határidők:

Végző teljesítési határidő: 2020. március 31.

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei:

4.1. A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy a kivitelezési munkákat folyamatosan ellenőrzi. A munkavégzésnek, a terveknek, a költségvetésnek és a nyertes ajánlatnak megfelelően kell történnie.

- 4.2. Megrendelő csak az érvényes Nemzeti Szabványok előírásainak megfelelő teljesítést fogad el.
- 4.3. Megrendelő a Vállalkozó által a készre jelentett teljesítést átadás-átvételi eljárás során veszi át, melynek során jegyzőkönyvben rögzítendő a fontosabb megállapítások, az esetleges minőségi és mennyiségi kifogások, az érvényesíteni kívánt szavatossági igények.
- 4.4. A megrendelő elmaradt munkának minősíti azt, ha kivitelező a szerződésben meghatározott műszaki tartalmat nem valósítja meg, hanem azt másfajta, nem az elfogadott ajánlatának megfelelő, hanem lényegesen értéktelenebb megoldással a megrendelő tudta és beleegyezése nélkül helyettesíti.
- 4.5. A beruházás nem építési engedély köteles, ezáltal E-napló vezetésére nem kötelezett.

5. Vállalkozó jogai és kötelezettségei:

A Vállalkozó kötelezi magát a szerződéses feladat teljesítésére, az ajánlatában és a szerződésben foglaltak alapján, továbbá kötelezettséget vállal minden egyes határidő betartására, valamint a szállítás és a kivitelezés maradéktalan teljesítésére, magas szintű minőségi és esztétikai követelményeknek megfelelően.

5.1. A Vállalkozó köteles a munkaterületen a kivitelezési munkálatokat a munkaterület átadást követően megkezdeni.

A munkákat a Művelődési ház programjai és az ott Működő vendéglátóegység biztosítása mellett kell végezni, úgy hogy az a szükséges mértéknél nagyobb fennakadást ne eredményezzen.

5.2. Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások betartásáról. A munkavédelmi eszközöket és berendezéseket a Vállalkozó köteles biztosítani a munkavállalói részére, ezáltal a biztonságos kivitelezési feltételek adottak. A Vállalkozó feladata a munkavállalói részére az előzetes, illetve az időszakos munkavédelmi oktatások megtartása és a munkavédelmi oktatási naplóba való bejegyzése, az oktatáson résztvevőkkel való aláíratatása. A Vállalkozó a munkavállalói részére köteles a munkavégzéshez szükséges minősített egyéni védőeszközöket biztosítani, azok viselését a munkavégzés teljes időtartama alatt megkövetelni. Az építési tevékenység során keletkező hulladék- engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítása a Vállalkozó feladatát képezi.

5.3. A munkavégzés során köteles betartani a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM rendelet szerinti, építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményeket rögzítő rendeletben előírtakat.

5.4. Vállalkozó a kivitelezési munkákra 2 év teljes körű jótállást vállal.

5.5. A Vállalkozó vállalja, hogy a munkákat az érvényes Nemzeti Szabvány utasításainak megfelelő minőségben végzi el, úgy, hogy az osztályos előírást tartalmazó szabványok esetében a legmagasabb előírt követelményeknek felel meg, a minőségi osztályt nem

- 7.3. A kifizetés műszaki átadás-átvételi eljárás után, végteljesítés igazolási jegyzőkönyv alapján történik a teljesítéstől számított 15 napon belül.
- 7.4. Megrendelő legkésőbb a vállalkozó írásbeli készre jelentésének kézhezvételét követő 5 napon belül nyilatkozik a teljesítés elismeréséről vagy annak megtagadásáról;
- 7.5. Többletmunka, illetve egyéb költségtérítés vagy díjigény semmilyen formában nem számolható el;
- 7.6. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére csak akkor kerülhet sor, ha a beruházás elkészült, és a szükséges dokumentumok (megvalósulási terv, felhasznált és beépített anyagok jegyzőkönyvei, szállítólevelek, műbizonylatok) hiánytalanul rendelkezésre állnak.
- 7.7. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk 301. §. (1) bek. szerinti kamat felszámítására jogosult.
- 7.8. A Vállalkozó hibájából eredő késedelmes teljesítés esetén napi bruttó 10.000 Ft késedelmi kötbért, maximum a vállalási összeg 15%-át tartozik fizetni Vállalkozó Megrendelőnek.
- 8. Műszaki átadás-átvétel, az eredményes műszaki átadás feltételei:**
A műszaki átadást megelőzően Vállalkozó Megrendelő rendelkezésére bocsátja a megvalósulási és minősítési dokumentációt (átadási dokumentációt) 1 példányban, melynek tartalmaznia kell:
- 8.1. A kivitelezésnek megfelelő műbizonylatokat, beépített anyagok megfelelőség igazolásait összegyűjtve biztosítani kell.
- 8.2. A Megrendelő köteles az elvégzett munkát a Vállalkozó értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni. A vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat hibajegyzékben rögzíteni. Amennyiben a kijavításához szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, Megbízó az átadás-átvételt megtagadhatja. Ez esetben Vállalkozó köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni.
- 8.3. Tekintettel a 8.2. pontban foglaltakra, a Vállalkozó javítási kötelezettsége teljesítéséhez köteles póthatáridőt megjelölni, és ezen időtartamon belül köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve megszüntetni.
A Vállalkozó késedelem nélkül értesíti Megrendelőt, amikor a hiányosságok vagy a hibák kijavításra kerültek.
Ha a Vállalkozó a javítást írásbeli felszólítás ellenére nem végzi el, a Megrendelő azt a Vállalkozó költségére elvégeztetheti.
- 8.4. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket a teljesítés előtt átvesz (előzetes átadás), ezek tekintetében a kárveszély az átvétel időpontjától a Megrendelőre száll át.

tartalmazó szabványoknál pedig a szabvány követelményeit kielégíti. A felhasznált anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek.

- 5.6. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésében.
- 5.7. Ha a Megrendelő szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni, a Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy a hatósági rendelkezés megsértésére, vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne.
- 5.8. A Vállalkozó jogosult a - nyertes ajánlata szerint - alvállalkozókat alkalmazni.
- 5.9. A vállalkozó a teljesítés időpontjáról 3 nappal korábban készre jelentő levél formában értesíti a Megrendelőt, és a készre jelentés alapján a műszaki átadás - átvételi eljárás összehívásáról gondoskodik.

6. Kapcsolattartás:

A munkák mennyiségi és minőségi ellenőrzésére és azok átvételére egy műszaki átadás-átvételi eljárási jegyzőkönyv aláírására a megrendelő által erre meghatározott személy jogosult (a továbbiakban: Átvevő). A teljesítés helye a Megrendelő székhelye.

6.1 Megrendelő, képviselői:

Neve: Dusnok Község Önkormányzata
Képviselője: Mindszenti István polgármester
Megrendelő helyszíni képviselője: Bolvári Dávid
Címe: 6353 Dusnok, István király u. 9.
Telefon: 78/501 705

6.2 Vállalkozó, képviselői:

Neve: Venger Bt.
Címe: 6353 Dusnok, Petőfi u. 17.
Képviselője: Venger Dario
Telefon: 0620/9970172

7. Pénzügyi feltételek:

- 7.1. A munkák pénzügyi fedezetét a **JETA-97-2018 kódszámú „Dusnoki József Attila művelődési ház felújítása”** című pályázati támogatással igénybe vehető támogatási összeg, valamint Dusnok Község Önkormányzatának költségvetése biztosítja.
- 7.2. Ajánlatkérő az alábbiak szerint finanszírozza a munkákat, Vállalkozó számláit az alábbi ütemezésben nyújthatja be:

- 1 db előlegszámla (20%), amely a végszámlából kerül levonásra.
- 1 db rész-számla 50% teljesítésnél
- 1 db vég-számla 100% teljesítésnél

- 8.5. Határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át.
- 8.6. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.
- 8.7. Az átadás-átvételi eljárástól számított 1 éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni (szavatossági bejárás). Az utó felülvizsgálat részhatáridők esetében az átvett részmunkák Megrendelő általi átvételének időpontjától számítandó. A Megrendelő készíti elő az utó-felülvizsgálati eljárást és hívja meg arra az érintetteket.

9. Irányadó jog, jogviták:

- 9.1. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni.
Ha a Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejártá előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet.
- 9.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
- 9.3. A felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni.
Az egyeztetés eredménytelensége esetén fordulnak a bírósághoz. Jogvita esetére a megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki szerződő felek.

Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Dusnok, 2019-12-09.

Megrendelő



VENGER SZÜZANNÁ ÜZ.
6353 Dusnok, Petőfi S. u. 17.
Tel.: 06-35/654-8057
Adószám: 22561833-2-03
Bev. - 10207632-6050856-56521001

Vállalkozó

Mellékletek, a szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek:
1. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata

Vállalkozási szerződés

Amely létrejött egyrészről:

Cég: Dusnok Község Önkormányzata

Székhely: 6353 Dusnok, István király u. 9.

Adószám: 15724519-2-03

Képviselő:

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

Kiss Épületgépész Kft.

Tamási Tóvölgy u. 4.

Adószám: 12933615-2-17

Képviselő: Kiss Imre ügyvezető (NÜJ: 962416192)

Mint Vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó)

között az alulírott helyen és időben, az alábbiak szerint:

1. Szerződés tárgya:

Művelődési ház (6353 Dusnok, Köztársaság u. 2.) hűtés és szellőzés szerelési munkái.

2. Szerződés időtartama:

A munka kezdése: 2019. október 21.

A munka határideje: 2020. január 31.

3. Egyösszegű vállalási ár:

Nettó 8.538.102.- Ft + ÁFA, azaz nettó nyolcmillió ötszázharmincnolcezer egyszázkettyő forint + ÁFA

4. Elszámolás, számlázás:

Vállalkozó 1 db előlegszámlára jogosult, a szerződéskötést követően előlegbekérő alapján, melyet a Megrendelő 8 napon belül a Vállalkozó számlájára átutal. Az előleg a végszámlából kerül elszámolásra.

A vállalkozó 1 db részszámla (a klímák felszerelése után), a beruházás 75%-os készültsége után, és 1 db végszámla benyújtására jogosult a sikeres átadás-átvételt és a

teljesítésigazolás (ok) aláírását követően. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, jegyzőkönyvezett hibamentes próbaüzemek lefolytatása.

5. Fizetési mód:

A Vállalkozó benyújtja a számláját, melyet a Megrendelő 15 napon belül a Vállalkozó számlájára átutal. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó késedelmi kamatot számol fel, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat.

6. Felelősség:

A Vállalkozó az elvégzett munkáért a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően szavatosságot vállal. Késedelmes teljesítés esetén a napi kötelezettség mértéke 0.2%, a kötbér maximális értéke 2%, amit a Megrendelő a számlából von le.

7. Jogutódlás:

Jelen szerződésből eredő jogok és kötelezettségek a másik fél kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül át nem ruházhatók harmadik személyre.

8. Jogviták rendezése:

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy e szerződéssel összefüggésben keletkező vitáikat elsősorban tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, beleértve valamennyi vitás kérdést, eltérő nézeteket vagy igényeket, amelyek e szerződésből adódnak, úgy ezen esetben a felek a Bírósághoz fordulnak.

9. Egyéb rendelkezések:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződést a Felek annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 3 példányban, jóváhagyólag írták alá.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Árajánlat

Tamási, 2019.október 11.

Megrendelő



Vállalkozó

