Hajés-Dusnok belteruleti csapadékviz elvezetd
rendszerének korszerisitése

Projektazonosité: TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00011
Tamogatas aranya: 100%
Megvalositas vége: 2018.09.30.

A projekt célja: Hajos Varos és Dusnok kdzség belteriiletén a meglévé csapadékviz halozat
fejlesztése, U csapadékviz gyijté- és elvezetd halozattal vald kiegészitése, valamint az
Osszegy(jtott csapadékvizek visszatartasa céljabdl tarozé kotrasa a cél.

A projekt tartalma: A tervezett csapadékviz csatorna ismertetése: Hajos esetében foldmedri
arok, DN200 betoncsd, DN300 betoncsd, DN300 vasbeton cs§, DN400 betoncsd, DN200 KG-PVC,
1/20/20 mederelem, UMWELTECHNIK FO-2 folyoka kerUl kiépitésre. Dusnok esetében foldmedri
arok, DN200 betoncs®, DN300 betoncs6, DN300 vasbeton csd, DN400 betoncsd, DN200 KG-PVC,
1/40/40 mederelem, UMWELTECHNIK FO-2 folydka. Dusnok kdzségen a meglévd tarozd lesz
feldjitva sorkotrassal. A fejlesztés altal kbdzvetlendl érintett kbzuthalézati sav helyreallitasara Az ut
alatti atvezetéseket utbontassal lehet megépiteni, emiatt sziikséges az utburkolat savos
helyredllitasa. Keresztez6 mitargyak atépitése, kivaltasa: A keresztez6 kodzmivek kivaltasa
szilkséges azokon a gaz és vizbekdtéseken, ahol az arok alja alatt nem biztosithaté a 80 cm-es
féldtakaras. A csapadékviz elvezet6 rendszer terhelésének csokkentése a tarozo to kialakitasaval
valésul meg. Az elérni kivant cél, hogy a belterlleten jelentkezé f6l6s csapadékvizek a tervezett
szikkasztd tarozoba kerlljenek. A csapadékvizek helyben tartasardl, azok visszatartasarol
gondoskodik a tervezett nyilt csapadékviz csatornak alkalmazasa és zaportarozo létesitése. A
vizek helyben tartasa érdekben foéldmedri csatorna és tarozé to helyredllitasa lesz megvaldsitva.

A projekt varhaté eredménye: A problémas helyek megsziinnek, a csatornahalézat képes lesz a
teleplilés érintett terliletén a vizelvezetést ellatni. A tarozé esetében a vizek helyben tartasanak
klasszikus elve érvényesil. A zaportarozobdl az 6sszegyljtott csapadékviz elszivarog, biztositva
ezaltal a talaj vizpotlasat és a talajviz utanpotiasat.



amely létrejott egyrészrdl
Neve:

Székhelye:

Addszam:

Keépviseld:
Kapcsolattarté:

Telefon:

Fax:

E-mail:

VALLALKOZASI SZERZODES

Dusnok Kozség Onkormanyzata
6353 Dusnok, Istvan Kirily u 9.
15724454-2-03

Palotai Péter polgirmester

Palotai Janos

06 70/3304155

06 78/501-705

palotai.janos@dusnok.hu

Mint Megrendel6 (tovabbiakban: Megtrendeld),

illetve masrészrdl
Neve:

Székhelye:
Cégjegyzékszam:
Addszam:
Képvisel6:
Telefon:

Fax:

E-mail:

AKTIV Ipari, EpitGipari és Kereskedelmi Kft.
6344 Hajos, Kossuth u. 21.

03-09-100194

10459340-2-03

Hévizi Janos tgyvezetd igazgaté

+3678 548044

+3678 548031

elokeszites@aktivkft.co.hu

mint Vallalkozo (tovabbiakban: Villalkoz6) kozott

(a tovabbiakban egyiittesen, mint Felek)

az alulirott napon és helyen az alabbi feltételek mellett:



1. Preambulum

1.1./ A szerz6dé Felek rogzitik, hogy a Megrendels a Kbt. 115. § alapjan nemzeti eljarasi rendbe
tartozo, hirdetmény kozzététele nélkiili, a nyilt eljirds szabilyainak megfelel6 kozbeszerzési
eljarast inditott ,Dusnok Kozség belterilleti csapadékviz elvezetS rendszerének
korszeriisitése a TOP 2.1.3-15-BK1-2016-00011 projekt keretében” targyban.

12./ Az 1.1/ pontban meghatirozott kdzbeszerzési eljarasban benydjtott ajanlatokat a
Megrendel megvizsgilta, egymassal Osszevetetette és megallapitotta, hogy nyertes ajanlatot a
Vallalkozo tette.

1.3./ A Felek rogzitik, hogy jelen szerzGdésiiket a fentiekben meghatirozott kézbeszerzési eljards
eredményeként, az eljarast megindité felhivis, valamint a Kozbeszerzési Dokumentumok és a
Vallalkozo altal benyujtott ajanlat tartalma szerint kotik meg,

1.4./ Annak okan, hogy jelen szerzédést a Felek a kozbeszerzési szabalyok megtartisival kototték
meg egymassal, a Felek kijelentik, hogy teljes megillapoddsukat nem kizirdlag jelen szerzédés
torzsszovege tartalmazza. A kozbeszerzési eljirds sorin keletkezett valamennyi iratot tigy kell
tekinteni, mint amelyek a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik, azzal egyiitt hatilyosak
és értelmezenddk. Figyelemmel Megrendels Kbt. 46. § (2) bek. alapjan fennallé iratmeg6rzési
kotelezettségére, az elozményi Kozbeszerzési Eljaras kozbeszerzési dokumentumai [3. § 21. pont]
és a nyertes ajanlat ténylegesen (fizikai formaban) nem keriilnek csatolasra jelen szerzédéshez. A
fizikai csatolds hiinya nem képezi jogi akaddlyat annak, hogy ezeket a szerz6déses okmanyok
részének tekintsék Felek.

2. A szerzddés tirgya

2.1./ A Megrendel§ a jelen szerzbdés alairisival Dusnok Kozség belteriileti csapadékviz elvezetd
rendszerének korszer(sitését rendeli meg a Vallalkozétol

A Villalkozo a megrendelt munkalatokat a jelen szerzGdésben foglalt feltételek szerint, az 1.1./
pontban meghatirozott kdzbeszerzési eljards Kozbeszerzési Dokumentumainak Mdszaki Leiris
cimi fejezetében, a jogerés vizjogi engedélyben tészletesen meghatirozott muszaki
kovetelményeknek és a Villalkozé ajinlatinak megfeleléen (a tovibbiakban: épitési munka)
teljesiti.

2.2./ A Vallalkoz6 a jelen szerz8dés alairisaval vallalja, hogy a Megrendelo éltal a szerzddés 2.1./
pontjaban leirtak szerint megrendelt épitési munkit a MegrendelS részére szerzGdésszerlien és
hataridében elvégzi, a jelen szerz6désben meghatirozott véllalkoz4i dij ellenében.

3. A teljesités helye és hatdrideje
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elvégeznt:

6353 Dusnok
Dusnok Koézség Onkorméinyzatinak kézigazgatasi teriilete



Az épitési beruhazas soran érintett utcak:
Diéfa utea

Gagarin utca
Bercsényi utca
Vak Bottyan utca
Vajas utca

Deak Ferenc utca
Zrinyi utca
Bartok utca

valamint a Barai park tertilete (915/1 hrsz)

3.2./ A Felek rogzitik, hogy Vallalkoz6 a jelen szerzGdésben meghatirozott épitési munkit, a
Megrendel6 altal meghatirozott teljesitési hataridén beliil koteles elvégezni.

A szerz6dés a Felek alairasaval lép hatlyba. A teljesitési hatdridé: 2018. jilius 16. napja.
A szerz6dés az épitési munkdlatok 100%-ardl készilt teljesitésigazolas kiallitisanak napjan
tekinthetd teljesitettnek.
A Megrendeld el6teljesitést elfogad.
4. A szerzédést megerdsitd biztositékok

4.1./ Késedelmi kotbhér:

Olyan késedelmes teljesités esetén, amely késedelemért a Villalkozé a felelds, a Megrendeld
kotbért jogosult érvényesiteni. Késedelmes teljesitésnek mindsiil, ha a Vallalkozé a szerzédéses
hatiridében nem teljesit.

A kotbér mértéke a villalkozéi dij nettd értékének 1% naponta, de Gsszesen legfeljebb a netté
villalkozasi dij 30%-a.

Ha a Villalkozé a szerzédésben foglalt teljesitési véghatdridé tekintetében ellendrzési
(tevékenységi) korén kivilli el6re nem lathato és elharithatatlan ok(ok)ra vezethetSen tobb, mint
30 napos késedelembe esik és azt a Megrendel6 irasbeli felhivisa ellenére sem pétolja
haladéktalanul, akkor a Megrendel6 a szerzGdést azonnali hatillyal felmondhatja, vagy
amennyiben a szerzodés teljesitéséhez fiz6d6 érdeke megsziint, a szerz8déstdl elallhat.

A késedelmi kotbér megfizetésének esedékessége a késedelem megszinésének napja. Az
Megrendeld jogosult a késedelmi kotbér Gsszegét a vallalkozéi dijbél levonni.



Megrendelé fenntartja maginak a jogot a kotbér Gsszegét meghaladé kirainak érvényesitésére. A
késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a Villalkozét teljesitési kdtelezettsége aldl.

4.2./ Hibis teljesitési kotbér:

A Villalkoz6 hibas teljesitési kotbér fizetésére koteles, amennyiben hibasan, hidnyosan teljesit.

A hibés teljesitési kotbér mértéke a nett6 vallalkozéi dij 1%-a naponta, de Gsszesen legfeljebb a
nett6 vallalkozéi dij 30%-a.

Ha a Villalkoz6 a hibat a Megrendeld altal tizétt pothatariddn belill nem pétolja, vagy ismételten
hibisan teljesit, akkor a Megtendel6 a szerzGdést azonnali hatillyal felmondhatja, vagy
amennyiben a szerzddés teljesitéséhez fiiz6d6 érdeke megszint, a szerzédéstd] elallhat.

Az, dsszesen érvényesitelt kotbér mértéke nem haladhatia meg a nettd vdllalkodi dij 30%-dt.

A kithérek szdamitisa naptdri napokban torténik.

4.3./ Jotallas:

A Villalkoz6 a szerz6désben foglalt kotelezettségeinek szerzGdésszeri teljesitéséért, tovabba az
alkalmazott megoldisok, eljirasok alkalmassagaért és minSségéért — fiiggetleniil attél, hogy azokat
sajit maga vagy alvillalkozdja, esetleg egyéb jogszeren bevont hatmadik személy alkalmazza —
teljes kord jotallast vallal.

A jotallas idGtartama: 24 honap
A jotallas kezdd iddpontja az atadas-atvételi eljaras befejezésének a napja.
4.4./ 14l teljesitési biztositék:

A Villalkoz6 jol teljesitési biztositékot koteles nyGjtani a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasakor.

A jol teljesitési biztositék mértéke a nett6 ellenszolgéltatis Ssszegének 2 %-a.
A j6l teljesitési biztositék idGtartama a j6tallas idStartama + 15 nap.

A jOl teljesitési biztositék mértékét biztositék a Kbt 134. § (6) bekezdés a) pont szerint
meghatirozott formaban nyujthaté, a biztositék benytjtisinak hatirideje a sikeres Atadis-atvételi
eljaras lezarasinak napja.

5, Fizetésr feltételek

5.1./ A szerz6d6 Felek megillapodnak, hogy a jelen szerzédés targyit képezd épitési munka
egyosszegl dija a kdzbeszerzési eljardsban nyertes ajanlat szerint Osszesen 27.744.800,- HUF +
Afa, azaz huszonhétmillié hétsziznegyvennégyezer nyolcszaz forint + Afa, amely Osszeg
tartalmaz minden jarulékos koltséget is, igy a Villalkozo jelen szerzédés teljesitése érdekében
felmeriilt valamennyi koltségét és kiadisat, fiiggetleniil azok jellegétdl, killonés tekintettel az
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anyag- és gépkoltségre, munkadijra és a szallitds, anyagmozgatas koltségére, beszerzési, elGallitasi
koltségre, jutalékra.

Felek jelen szerz6désben nettd 779.464,- Ft Gsszegig tartalékkeretet hatiroznak meg.

A tartalékkeret kizdrélag az épitési beruhazis teljesitéséhez, a rendeltetésszeri és biztonsigos
hasznalathoz sziikséges munkak ellenértékének elszimoldsdra hasznilhaté fel. A tartalékkeret
felhasznalasara Megrendel6 jovahagyasaval kerillhet sor. A tartalékkeret felhasznalisa esetén
Villalkoz6 killon szamlit jogosult kidllitani, mely a jelen szerzédés 5.6/. pontja alapjin keriil
megfizetésre.

A tartalékkeret a kozbeszerzési dokumentumokban meghatirozott miszaki tartalomban nem
szereplo, a szerzddésben foglalt kivitelezés teljesitéséhez, a rendeltetésszerd és biztonsigos
hasznalathoz sziikséges munkik (p6tmunka) ellenértékére hasznalhatd fel a Szerzédésben és a
vonatkoz6 jogszabalyokban meghatarozott feltételek szerint. A Tartalékkeret nem hasznalhaté fel
olyan tervezési és kivitelezési munkakra, amelyeket a kézbeszerzési dokumentumokban miiszaki
tartalma magiban foglal és azt erre tekintettel az atalinydijas Vallalkozasi Szerzédés alapjin
koteles teljesiteni a Vallalkozé (T6bbletmunka). Tobbletmunka nem finanszirozhaté a
tartalékkeret terhére, kivéve a Villalkozé tobbletmunkaval kapcsolatos olyan kéltsége, amely a
szerz6dés megkotésének idépontjaban nem volt elére lithaté.

A tartalékkeret felhasznélisinak részletes szabalyait a jelen szerz6dés rendezi. A tartalékkeret
felhasznaldsahoz kapcsol6dé formai, dokumentildsi kovetelményeket a Megrendels utasitisa
szerint koteles Villalkozo betartani.

Felek tobbletmunka alatt a kovetkez6t értik: A vallalkozd koteles elvégezni a vallalkozasi
szerzGdes tartalmat képezd, de a vallalkozéi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és
az olyan munkit is, amely nélkil a md rendeltetésszerG haszndlatra alkalmas megvaldsitisa nem
torténhet meg,

Felek potmunka alatt a kévetkez6t értik: A vallalkozd koteles elvégezni az utdlag megrendelt,
kilonésen tervmodositds miatt szitkségessé valé munkit is, ha annak elvégzése nem teszi
feladatat aranytalanul terhesebbé.

52./ A Villalkozé kijelenti, hogy a szerzédéses ir fix. A wvallalkozoi dij megallapitasa a
Kozbeszerzési Dokumentumok szerinti kiviteli tervdokumentacio, arazatlan koltségvetési kifras,
valamint a vizjogi létesitési engedély alapulvételével tortént, a Vallalkozé egyéb dijra nem tarthat
igényt.

A szerz6d6 Felek rogzitik, hogy tobbletmunka elszamolasira Vallalkozé nem jogosult a Ptk.
6:245. §-a alapjan.

5.3./ A Villalkozé az dltalinos forgalmi adé nélkiil szamitott teljes ellenszolgaltatis 10%-anak
megfelel6 Gsszegh eldlegre jogosult. Felek rogzitik, hogy az elSleg kifizetésének feltétele, hogy a
Villalkozé az elSlegnyljtisra vonatkozé kérelmet és az elSlegszamlit egyiittesen benyijtsa
Megrendel6 részére.



Az elbleg igénylése nem kotelezS. A nyertes Ajanlattevé az igénybe vett elGleget kizirdlag a
vallalkozasi szerzGdésben meghatarozott kivitelezési munkék finanszirozésira hasznalhatja fel.

54./ Megrendelé az ellenszolgaltatast (1 db elSlegszdmla, 2 db részszimla, 1 db végszamla)
atutalassal teljesiti a Vallalkozo bankszamlajara, a Vallalkozé altal benyijtott szdmla alapjan, a
szamla kiallitasitol szimitott 30 napon belill, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései
szerint, amennyiben alvillalkozét nem von be a teljesitésbe.

5.5./ Amennyiben Villalkozé alvillalkozét vesz igénybe:
Az ellenszolgaltatas teljesitésére a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdései, valamint a 135. § (3) bekezdés
felhatalmazasa alapjan a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a az iranyadé.

5.6./ Megrendel6 1 db elSlegszamla, legfeljebb 2 db tészszamla és 1 db végszamla benyujtasira
biztosit lehetoséget.

Az elSleget a Vallalkozé a vallalkozdsi szerzGdés hatilyba lépését kovetS 15 napon beliil
igényelheti, az elSlegnyujtasra vonatkozé kérelem és az elSlegszamla egylittesen torténd
benyujtasival. Az eléleg az els6 részszamla Gsszegébdl kertil levondsra.

A Villalkozé az elvégzett mlszaki tartalommal ardnyosan allithatja ki részszamldit és
végszamlajat, az alabbiak szerint.

1. részszamla: 50 %-os késziiltség esetén,
2. részszamla: 75 %-os késziltség esetén,

végszamla: 100 Y%-os késziiltség esetén.

A Villalkozé végszamlajat a Megrendel6 altal, a lefolytatott atadds-atvételi eljirds eredményeként
kiallitott teljesitésigazolas alapjan allithatja ki és nytjthatja be a Megrendeldnek.

Villalkozé koteles a szamlak tartalmara vonatkozé Megrendeldi eléirdsokat betartani — a szamldn
fel kell tiintetni a projekt megnevezését és azonositoszamat.

A részszamlik és végszamla benyujtasanak eléfeltétele a sikeres miiszaki atadas-dtvételi eljars
lefolytatasa. Megrendel6 az atadas-itvételi folyamatot a fenti iitemben, az egyes részszamlikhoz
tartozo épitési munkalatok teljesitésével, a Vallalkozo altali készrejelentést kévetd 3 napon beliil
inditja meg.

Az itadas-itvételi eljaras soran az elkészilt épitési kivitelezési munkat és a jelen szerz&désben

foglaltak teljestilését a Megrendeld 4ltal megbizott épitési miiszaki ellendr koteles megvizsgalni.

Villalkozo kételezettsége az dtadas-atvételi eljarasokra az alvillalkozok meghivisa és jelenlétiikrSl
val6 gondoskodas, amennyiben alvéillalkozék alkalmazésra keriiltek.

A miszaki 4dtadds-dtvételi eljardsr6l hirom példinyban jegyzékonyvet kell késziteni. A
jegyzOkonyv két példanya a Megrendeldt, egy példinya a Villalkozot illeti. A mdszaki ellendri
vizsgilat lefolytatisat az épitési napléban is rogziteni kell. Megrendel§ csak a szabvanyoknak
megfelel6 munkakat tartozik dtvenni.
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5.7./ A miszaki dtadis-dtvételi eljirisok sorin a kdvetkezd személyek vannak jelen:
Megtendeld részérdl:

Palotai Péter polgarmester

megbizott miszaki ellen6r

Palotai Janos muszaki ea.
Villalkoz6 részérdl:

Kiraly Endre felelés miszaki vezetd
Féldes Lajos muszaki vezetd
Cser Sebestyén épitésvezetd

5.8./ Sikeres miszaki dtadds-dtvételi eljirds esetén a Megrendel6 15 napon belil kiallija a
teljesitésigazolast.

A teljesités igazoldsira Megrendeld részérGl Palotai Péter polgirmester, vagy az altala irisban
meghatalmazott személy jogosult.

A részszamlakhoz/végszamlihoz a Villalkozénak csatolnia kell az adott sziamlihoz tartozd
teljesitésigazolas madsolatit is, a szamla mellékletét képezi a munka elvégzését igazold
teljesitésigazolas.

Teljesitésnek az épitési munkdlatok 100%-rél készilt teljesitésigazols kiallitisanak a dituma
szamit.

5.9./ A szerzédésben az ellenszolgaltatis teljesitése az adézas rendjérdl sz6lé 2003. évi XCII.
térvény (Art) 36/A. § (2) bekezdése alapjan az Art. 36/A. § szakaszdnak hatilya ala esik. Az
épitési beruhdzas AFA finanszirozésa a hatilyos jogszabalyok elSirisai szerint torténik (2007. évi
CXXVIL térvény), figyelemmel az Altalinos Forgalmi Adérdl sz6l6 térvény forditott AFA-val
kapcsolatos szabalyaira. (2007. évi CXXVIL. t6rvény, 142. §)

5.10./ Amennyiben a Megrendel6 az 5.1./ pont szerinti dij megfelel§ részét az esedékességet
kovetd 8 napon beliil egyszeri irasbeli felszélitas ellenére sem fizeti meg, a Villalkozd a Ptk.
6:155. §-a szerinti késedelmi kamatra jogosult.

A Megrendeld kijelenti, hogy a jelen SzerzGdésben meghatirozott épitési munka ellenértékét a
TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00011 azonositészamu projektbdl finanszirozza. A finanszirozas médja:
utéfinanszirozas. A timogatisi intenzitds mértéke: 100,000000%.

5.11./ A Megrendel tijékoztatja a Vallalkozot arrdl, hogy a jelen szerz8dés ag addzds rendjérsl szilé
2003. évi XCII. torvény (Art) 36/A. §-dnak hatilya ald tartozik, amelynek kévetkeztében a
Megrendel6 a Villalkozénak a havonta netté médon szamitott 200.000,- Ft, azaz kettészazezer
forint Osszeget meghalado kifizetésnél a teljesitésért abban az esetben fizethet, ha a Vallalkozd
bemutat, dtad vagy megkiild a tényleges kifizetés idSpontjatél szamitott 30 napnal nem régebbi,
nemlegesnek mindsil6 egyiittes addigazolast a Megrendels részére, amellyel igazolja, hogy az



allami addhatésagnal és a vamhatésignal nyilvantartott koztartozasa nincs, vagy a Vallalkozé a
kifizetés idopontjaban szerepel a koztartozasmentes ad6zéi adatbazisban.

A Felek rogzitik, hogy a fenti egylittes addigazolds késedelmes bemutatasabél adédéd fizetési
késedelem miatt a Villalkoz6 késedelmi kamatra, egyéb kartéritésre nem jogosult.

A Villalkozo a jelen Szerz6dés alairisaval a fent tdjékoztatist tudomisul veszi, és amennyiben a
kifizetés idGpontjdban a koztartozasmentes ad6z6i adatbazisban nem szerepel, vallalja az emlitett
nemlegesnek mindsiilS egytittes addigazolds beszerzését; tovabba kotelezettséget villal arra, hogy
alvallalkozoival szemben az Art. hivatkozott 36/A. §-a rendelkezéseinek betartisival teljesit csak
kifizetést.

5.12./ A Villalkoz6 nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-&); m) é5 q) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel és amelyek a Vallalkozé adékoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.

5.13./ A Vallalkoz6 a szerzédés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel§ szimara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

6. A felek jogai és kotelezettséger

6.1./ A Villalkozé koteles a jelen szerzdés targyat képezd épitési munkat a 3.2./ pontban
meghatirozott hatdridén belil, a jelen szerzédés 1.1./ pontjiban meghatirozott kézbeszerzési
eljarast megindité felhivasban, a Kozbeszerzési Dokumentumokban, illetve a Vallalkozd
ajanlatiban meghatirozottak szetint 2 3.1./ pontban meghatirozott helyszineken elvégezni és az
5.7.-5.8./ pontok szerinti atadas-atvételi eljirs Gtjan a Megrendel§ birtokiba bocsatani.

6.2./ A Villalkozd koteles a munka elvégzéséhez szlikséges biztonsigos gépeket, eszkdzdket,
berendezéseket megfelelé mennyiségben, mindségben, sszetételben, kapacitisban biztositani a
munka megkezdését6l annak teljes folyamatan keresztiil a befejezésig. A Vallalkozo kotelezettsége
tovibbd, hogy a munka elvégzéséhez megfelelé mennyiségii és minSségli anyagot szolgaltasson.

6.3./ A Villalkozé koteles a jelen szerzbdés tirgyit képezé épitési munkélatokat
szerzOdésszerGen, teljes korQen, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé
magyar elGirasoknak, miszaki szabvinyoknak és el&irdsoknak, mindenkori engedélyeknek
valamint a technika mai allasinak megfelelSen kivilé mindségben, hatiridSben elkésziteni, illetve
valamennyi egyéb szerzGdéses kotelezettségét szerzddésszerfien teljesiteni. A Villalkozd a
beruhizas megvalositdsa soran kizardlag az épitési termék épitménybe térténd betervezésének és
beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazolisanak tészletes szabalyairdl szél6 275/2013. (VIL
16.) Korm. rendelet szerint teljesitmény igazolassal rendelkez6 termékeket épithet be.

6.4./ A Villalkozé kotelezettsége haladéktalanul irisban értesiteni a Megrendeldt a szerzédés
teljesitését akadalyoz6 valamennyi koriilményrSl és lehetGsége szerint sajat hatiskorében eljarni
azok elharitisara. A Villalkoz6 tovabba koteles a feltirt, megallapitott hibakat a Megrendel6 4ltal
megjelolt hatirid6ben és megfelelé mindségben kijavitani, illetSleg jotallisi kotelezettségének
cleget tenni. A Villalkozd szavatol azért, hogy a jelen Szerzédés tirgyat képezd épitési munka a
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jelen szerz6dés 1.1./ pontjaban meghatirozott kozbeszerzési eljarast megindité felhivisban, a
Kozbeszerzési Dokumentumokban, illetve a Villalkozé ajdnlatiban  meghatirozott
kovetelményeknek megfeleléen keriilt elvégzésre, illetve 4taddsta és az a rendeltetésszer
hasznalatra minden tovabbi feltétel nélkil alkalmas.

6.5./ A Villalkozé kételes megtenni a jogszabélyban el6irt intézkedéseket a kbrnyezet védelmére
a munkaterilleten és azon kivill, valamint elkeriilni a személyek, kézvagyon vagy egyebek
kirosoddsit és sérillését, amely légszennyezés, zaj, vagy egyéb okbdl a Vallalkozé tevékenysége
kovetkeztében keletkezik.

6.6./ A Villalkozé koteles a jelen szerzédésben meghatirozott épitési munka elvégzésével
Osszefiiggésben keletkez6 hulladékot — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz — elszllitani, illetve
elszallittatni.

6.7./ A Villalkozé kotelezettsége, hogy a feladat elvégzéséhez szitkséges megfeleld létszamu és
szakmai Osszetételd szakembert biztositson a munka megkezdésétél annak teljes folyamatin
keresztiil a befejezéséig.

6.8./ A Vaillalkoz6 koteles a Megrendelének a teljesités sorin minden olyan — akar a koribban
megjeldlt alvallalkoz6 helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé bevonisit bejelenteni, amelyet
az ajanlataban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az éltala
igénybe venni kivint alvillalkoz6 nem ll a megel6z8 kézbeszerzési eljarasban elbirt kizérd okok
hatalya alatt.

6.9./ Vallalkoz6 kételezettsége, hogy a magyar nyelvtudissal nem rendelkezé személyzet mellé a
sziikséges mértékben és ideig szaktolmacsot biztositson, amelynek dijit a jelen szerzédésben
foglalt vallalkozoi dij mar tartalmazza.

6.10./ A kiilfoldi adéilletGségl Villalkoz6 kételes a szerz8déshez atra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illet6sége szerinti adohatdsagtél a magyar adohatosig kézvetleniil beszerezhet a
Villalkozora vonatkoz6 adatokat az orszigok kézottl jogsegély igénybevétele nélkiil.

6.11./ A Vallalkozo kijelent, hogy 20.000.000,- HUF/év és 5.000.000,- HUF /kiresemény
Osszeghatarig érvényes felelGsségbiztositassal rendelkezik. A Vallalkozénak a szerzédés
alairdsakor a szerz6déshez csatolnia kell az érvényes felel6sségbiztositisi kétvényének a masolatat
vagy meglévé feleldsségbiztositasat ki kell terjesztenie az eldirt Gsszegre. A felelGsségbiztositasi
szerz6désnek a szerzédés teljesitésének teljes idStartamara kell vonatkoznia. Vallalkozé
kotelezettsége, hogy a szerz6dés teljes idGtartama alatt rendelkezzen a felelSsségbiztositassal.
Amennyiben a biztositsi kétvény olyan rendelkezéscket, kizérasokat tartalmaz, amelyek alapjén a
biztosité helytillisi kotelezettsége nem virhatd, a Megrendel6 kotelezheti a Vallalkozét a
biztositast szerz6dés modositasira, kiegészitésére, stb.

A biztositds hidnya, médositisok, kiegészitések elmaradisa esetén a Megrendels a megfelels
biztositast sajat javara és a Villalkozé koltségére megkdtheti. A biztositds fennalldsat,
érvényességét a Megrendel§ jelen szerzGdés hatilya alatt, akar a dijfizetési bizonylatok bekérésével
is, birmikor vizsgilhatja. A biztositis megsziinése esetén — amennyiben a Villalkozé a jogellenes
allapotot maximum 5 naptiri napon belil nem illija helyre — a Megrendel§ a biztositisi
szerzGdést sajit javara a Villalkozé koltségviselése mellett megkdtheti, vagy a jelen szerzédést a
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jogellenes allapot észlelésétSl szdmitott 15 nap utan a Villalkozé teljes kirtéritési kotelezettsége
fennallisa mellett azonnali hatallyal felmondhatja. A Villalkozé ezen kotelezettségének
megszegése esetén, ugy tartozik helytillni a Megrendeld felé a bekovetkezett karért, mint a
biztositasi szerzédés érvényessége és hatalya alatt.

6.12./ A Megrendel6 koteles a jelen szerz3dés targyit képezd épitési munka megkezdéséhez az
épitési munkateriiletet a Vallalkozonak legkésébb a szerz6dés megkdtése napjatdl szamitott 5
napon belill dtadni. Az épitési munkateriilet dtaddsival egyidejiileg meg kell nyitni a Megrendel§,
mint €pitteté kezdeményezésére el6zetesen készenlétbe helyezett elektronikus épitési naplét és
abban rGgziteni kell az atadast — az idSpont, a tevékenység és a munkateriilet megjelolésével. A
Megtendeld felelés azért, hogy a Vallalkozé részére itadott munkavégzési helyek tekintetében
harmadik személy ne érvényesitsen olyan jogos igényt, amely a munka elvégzését akadalyozza. A
Megrendel6 a munkaterilet ataddsival egy id6ben adja meg a Villalkozénak a helyismeretre, helyi
sajatossagokra, az esetleges veszélyforrasokra vonatkozé tijékoztatist.

A Megrendeld helyszini képviselSje (épitési, felmérési naplébejegyzéste jogosult):

INEV:
Cim: e
Telefonszdm:
Telefaxszdm:
E-mail cim:
NU:]szém: ......................................

A Vallalkozo helyszini képviselSje (épitési, felmérési naplobejegyzéste jogosult):

Név: Cser Sebestyén

Cim: 6344 Hajds, Kossuth u. 21.
Telefonszim: 78/548 044
Telefaxszdm: 78/548 031

E-mail cim: eser(@aketivieft.co.bu

NUJ szim: 365718262

6.13./ A Megrendel6 koteles a Villalkozd kérésére — szitkség esetén — az épitési munka
elvégzéséhez a részletes kivitelezési utasitist megadni.

6.14./ A Megrendel6 — a Villalkoz szerz8désszeri teljesitése esetében — koteles az 5.1. pontban
meghatirozott dij arinyos részét, annak esedékességekor a jelen szerzédésben foglaltak szerint a
Villalkozénak megfizetni.

6.15./ A Megrendel6, illetve az dltala kijelSlt szervezet vagy személy mindenféle kotlatozas nélkiil,
barmikor jogosult a Villalkozd, illetve annak alvallalkozdi tevékenységét és munkavégzését, illetve
a szerzGdésszerl teljesitést ellendrizni, a Villalkoz6tdl a szerzddés tirgyit képezé munkékra
vonatkozodan felviligositast kérni.
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6.16./ A Megrendelé a korillmények 4ltal lehetévé tett legrévidebb idén beliil — amennyiben az
kilonésen a hiba jellegét tekintve lehetséges és elvarhatd, lehetSség szerint az atadas-atvételi
eljirds sordn — kételes meggy6z6dni arrdl, hogy a teljesités megfelels-e. Amennyiben az épitési
munka megfelel a jelen Szerzédésben, illetve a jelen Szerzédés 1.1./ pontjdban meghatirozott
kézbeszerzési eljaras Koézbeszerzési Dokumentumokban, illetve a Vallalkozé ajanlataban el&irt

kovetelmenyeknek é€s a rendeltetésszert hasznalatra alkalmasak, a MegrendelS koteles az épitési
munkat atvenni.

6.17./ A Megrendels a teljesitéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt hibat koteles annak
felfedezése utan a Vallalkozéval haladéktalanul kozolni.

6.18./ A szerz6d6 Felek kotelesek egymast minden olyan koriilményrsl haladéktalanul értesiteni,
amely a jelen Szerz6dés eredményességét vagy kell6 id6re vald elvégzését veszélyeztet, vagy gito

6.19./ Vallalkozé tudomasul veszi, hogy potmunka végzésre kizardlag Megtendeld utasitisara, a
tartalékkeret terhére és jelen szerz6dés 3.11. pontjiban és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20.

§-dban foglaltakkal 6sszhangban jogosultja. Az értesités elmulasztasabdl eredé karért a mulasztd
fél felelds.

6.20./ Villalkoz6 az érintett nyomvonalon kdteles dokumentélni a kémyezet és a lakoépiiletek
allapotat, igy koteles az épiileteken 1évé mar meglévd tepedéseket lefotdzni.

7. Szerz6dés megsziintetése

7.1./ A Megrendel6 felmondhatja a szerzédést, amennyiben a Vallalkozo a jelen Szerzédésben
meghatirozott idSpontot kévetéen — a Megrendel§ éltal frasban tizétt pothataridén belil — az
épitési munkat nem tudja elvégezni és atadni.

7.2./ A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szetint jogképes szervezet, amely
tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés &) pontjiban meghatirozott valamely
feltétel;

b) avillalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés &) pontjiban meghatirozott valamely
feltétel.
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8. Egyéb rendelkezések
8.1./ A szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a jelen szerz8dés teljesitésével kapcsolatosan kapcsolattarté:

A Megrendel6 részérdl:
A jelen Szerz6dés értelmezését, vagy médositasat érinté tigyekben:

Név: Palotar Péter polgdrmester
Cim: 6353 Dusnok, Istvdn Kirdly
w9

Telefonszdam: 06/78/501-7051-705
E-mail: palotai,peter@dusnok.hu

Megrendel képviselGje egyéb miiszaki esetben:
Név: Palotai Jinos

Cim: 6353 Dusnok,Istvin kir utca 9.sz.
Telefonszim: 70/3304155

E-mail: palotai.janos@dusnok.hu

A Vallalkozé részérdl:

Név: Hévizi Jdnos tigyvezetd (gazgaté
Cim: 6344 Hajos, Kossuth u. 21.
Telefonszdm: 78/548 044

E-mail cim: elokeszites@aktivkft.co.hu

A szerz6d6 Felek 16gzitik, hogy a Megrendeld kapcsolattartéja a jelen szerzédésben
meghatarozott nyilatkozatokon il egyéb, a szerz&déssel kapcsolatos, 6nalld, hatélyos
jognyilatkozatot nem tehet.

8.2./ A Villalkozé képvisel6je biintetSjogi felel6ssége tudataban nyilatkozik, hogy a tirsasig
jogképes, bejegyzett és az ajanlat benyijtisit megel6z6 15 napnal nem régebbi cégkivonattal és
alairasi cimpéldannyal (aliirds-mintival) igazolt adataiban viltozds nem tortént és a jelen
szerzOdés alairasara teljes korii felhatalmazéssal rendelkezik.

8.3./ A szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy a jelen kivitelezési szerz6dést — kiilonos tekintettel a
dijra, illetve a Felek jogaira és kitelezettségeire — csak kdz6s megegyezéssel, irasban, a Kbt. 141.
§-4ban foglaltak figyelembe vételével médosithatjik.

Nem minsil szerz6désmoédositisnak a Felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban, igy
killonésen a székhelyben, képviselSiben, szimlavezetd bankjiban, bankszimlaszimaban
bekovetkezd valtozas, tovabbd a szerz6déskdtés és teliesités sordn eljard szervezet és a
kapcsolattartok adataiban bekdvetkezd valtozas. Az emlitett valtozasokrdl az érintett Fél a masik
Felet — az eset korilményeitdl fiiggden — vagy el6zetesen irisban 10 napos hatiridével vagy a
valtozas bekovetkezését (bejegyzését) kovets 10 napon beliil koteles értesiten.

84./ A szerz6d6 Felek megillapodnak, hogy a jelen szerzédésen alapulé esetleges vitis
kérdéseiket elsGsorban peren kiviili tirgyalas Gtjin kivanjik rendezni.
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Béirmely vita eldontésére, amely a jelen szerz6désbSl vagy azzal &sszefiiggésben, annak
megszegésével, megszinésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a
szerz6d6 Felek alavetik magukat pertirgy értékétdl fiiggSen a Megtrendels székhelye szerinti
bir6sag kizardlagos illetékességének.

8.5./ A jelen szerz6désben nem szabilyozott kérdésekben a Pojgdri Torvénykinyvrdl szoli 2013. évi
V. térvénynek (Ptk.) a vallalkozasi és a kivitelezési szerz8désre vonatkozé specidlis, illetve a
kotelmekre és a szerzodésekre vonatkozd altalinos rendelkezései, ag épitsipari kivitelesési
tevékenységrol szl 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet vonatkozé rendelkezései, ag épitési
berubdzdsok kibeszersésinek részletes szabdlyaird] s36lé 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, valamint 4
kozbesserésekrd] 530l 2015. évi CXLIII. torvénynek (Kbt) a szerzédések moédositisita és
teljesitésére vonatkoz6 szabalyai irinyaddak.

A szerz6dd Felek a jelen kivitelezési szerz8dést elolvastak, megértették, annak rendelkezéseit
egyezben értelmezték és azt, mint valds ligyleti akaratukkal mindenben megegyezét, jévahagyodlag,
cégszeriden irtak ala.

A jelen szerz6dés 6 eredeti példanyban késziilt, melyekbél 4 példiny a Megtrendeld, 2 példany a
Vallalkozé birtokaba keriil.

KELT Dusnok, 2017. november 30.

.....................................

Heévize Jdnos Palotai Péter
ligyvezetd igazgato polgarmester
Vllalkozd képviseletében Megrendeld képviseletében
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